



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca

La Vega, Rep. Dom.
16 de marzo 2024

AVISO DE ENMIENDA No.02

Po este medio se les informa a quienes han mostrado interés en participar en el proceso de LA CONTRATACION DE PERSONAS FISICA O JURICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA, PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES LA VEGA-CCC-CP-2024-0007, la siguiente modificación al pliego de Condiciones especifica:

PRIMERO: Discrepancia entre los cronogramas

Cronograma de la Comparación de Precios

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la Comparación de Precios	MARTES 4 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 16:00 PM
2. Presentación de aclaraciones	VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 17:45 PM
3. Reunión aclaratoria	
4. Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas.	MARTES 12 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 13:37 PM
5. Presentación de credenciales/ofertas Técnicas y Oferta Económicas	JUEVES 18 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 09:30 AM
6. Apertura de Credenciales/Ofertas Técnicas	JUEVES 18 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 12:30 PM
7. Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas	JUEVES 18 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 13:30 PM
8. Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas	JUEVES 18 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 15:30 PM

Handwritten notes in blue ink on the left margin:
- Top: "D.R.H." and "M.A.E."
- Middle: "A.M.C."
- Bottom: "C.M." and "M.H.A."



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca

9. Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsancionable	JUEVES 18 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 14:30 PM
10. Ponderación de Evaluaciones de Subsanciones	JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 10:00 AM
11. Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica	JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 12:00 PM
12. Apertura Oferta Económica	VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 12:00 PM
13. Evaluación de Oferta Económica	VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 15:00 PM
14. Acto de Adjudicación	MARTES 30 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 10:00 AM
15. Notificación de Adjudicación	MARTES 30 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 13:00 PM
16. Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento de Fiel Cumplimiento	MARTES 07 DE MAYO DEL 2024 HASTA LAS 12:00 PM
17. Suscripción del Contrato	MIÉRCOLES 08 DE MAYO DEL 2024 HASTA LAS 10:00 AM
18. Publicación del Contrato	MIÉRCOLES 08 DE MAYO DEL 2024 HASTA LAS 13:00 PM

2.4. En lo adelante prevalecerá el siguiente Cronograma de la Comparación de Precio.

2.4 Cronograma de la Comparación de Precios

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la Comparación de Precios	MARTES 9 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 16:00 PM
2. Presentación de aclaraciones	VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 17:45 PM
3. Reunión aclaratoria	

REVISAR
PRHS
A-M-C
C.M.
M.M.



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca

4. Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas.	MARTES 16 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 13:37 PM
5. Presentación de credenciales/ofertas Técnicas y Oferta Económicas	JUEVES 18 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 09:30 AM
6. Apertura de Credenciales/Ofertas Técnicas	JUEVES 18 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 12:30 PM
7. Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas	JUEVES 18 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 13:30 PM
8. Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas	JUEVES 18 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 15:30 PM
9. Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	JUEVES 18 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 16:30 PM
10. Ponderación de Evaluaciones de Subsanaciones	JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 10:00 AM
11. Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica	JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 12:00 PM
12. Apertura Oferta Económica	VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 12:00 PM
13. Evaluación de Oferta Económica	VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 15:00 PM
14. Acto de Adjudicación	MARTES 30 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 10:00 AM
15. Notificación de Adjudicación	MARTES 30 DE ABRIL DEL 2024 HASTA LAS 13:00 PM
16. Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento de Fiel Cumplimiento	MARTES 07 DE MAYO DEL 2024 HASTA LAS 12:00 PM
17. Suscripción del Contrato	MIÉRCOLES 08 DE MAYO DEL 2024 HASTA LAS 10:00 AM
18. Publicación del Contrato	MIÉRCOLES 08 DE MAYO DEL 2024 HASTA LAS 13:00 PM

Handwritten notes:
DMS
MAB
A-M.C
Cmy
MFA



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca

SEGUNDO: 2.9 ESPECIFICACIONES TECNICAS (FICHAS TECNICAS) DE LOS LOTES Y/O PROYECTOS, Lote Tres (3) Item 1 y item 2

OBRA						
CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, LONGITUD DE 10 METROS LINEALES POR BADEN						
No	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJO PRELIMINARES:					
1.1	Replanteo y Limpieza del Área	1.00	PA			
1.2	Bote material	9.00	m3			
1.3	Encofrado	1.00	PA			
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Excavación para cimiento					
2.2	Demolición área para baden	35.00	m2			
3	Acero					
3.1	Confección y colocación del acero	1.00	PA			
4	HORMIGON ARMADO					
4.1	Losa (0.22m)	12.00	m3			

MAE
DRH
MATE
Asm.C
Cm



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca

5	TERMINACION Y SUPERFICIE					
	Vaciado y Terminación	1.00	PA			
6	MATERIALES					
6.1	Varilla 3/8	4.00	q			
6.2	Fundas de cemento	10.00	fda			
6.3	Arena gruesa	1.00	m3			
6.4	Grava	0.50	m3			
6.5	Agua	1.00	PA			
6.6	Alambre dulce picado	8.00	Lb			
6.7	Enlates de madera (1'' x 4'' x 16'')	1.50	Ud			
7.0	MISELANIO					
7.1	Limpieza final de escombros	1.00	PA			
-	GASTOS DIRECTOS =====>					
-						\$0.00
8	B) GASTOS INDIRECTOS					
8.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	0.00	0.00	
8.2	Transporte	2.00	%	0.00	0.00	

Comp. A.S.C.
MAE
DRH
M.B.A.



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca

2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Excavación para cimiento					
2.2	Demolición área para baden	60.00	m 2			
3	Acero					
3.1	Parrilla confección y colocación	15.00	M L			
3.2	Confección y colocación del acero	1.00	PA			
4	HORMIGON ARMADO					
4.1	Losa (0.22m)	14.00	m 3			
5	TERMINACION Y SUPERFICIE					
	Vaciado y Terminación	1.00	PA			
6	MATERIALES					
6.1	Varilla 3/8	9.00	q			
6.2	Fundas de cemento	12.00	fd a			
6.3	Arena gruesa	1.00	m 3			
6.4	Grava	0.50	m 3			
6.5	Agua	1.00	PA			
6.6	Alambre dulce picado	8.00	Lb			
6.7	Enlates de madera (1'' x 4'' x 16'')	3.00	U d			

Com. A-10C
2018
PRH
2018



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca

7.0	MISELANIO					
7.1	Limpieza final de escombro	1.00	PA			
		GASTOS DIRECTOS =====>				
						\$0.00
8	B) GASTOS INDIRECTOS					
8.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	0.00	0.00	
8.2	Transporte	2.00	%	0.00	0.00	
8.3	Gastos Administrativos	4.00	%	0.00	0.00	
8.4	Fondo de Pensiones	1.00	%	0.00	0.00	
8.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	0.00	0.00	
8.6	CODIA	0.10	%	0.00	0.00	
8.7	ITBIS	18.00	%	0.00	0.00	
		GASTOS INDIRECTOS =====>				
						\$0.00
	TOTAL GENERAL =====>					\$0.00
						\$0.00

Comp. A.M.C.
MAR
STHUA
N.M.A.

En lo adelante prevalecerá lo siguiente

OBRA



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca

CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, LONGITUD DE 10 METROS LINEALES POR BADEN

No	PARTIDAS	CANT.	U D	Precio Unit.	Valor	Sub- Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Replanteo y Limpieza del Área	70.00	m 2			
1.2	Bote material	9.00	m 3			
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Excavación para cimiento					
2.2	Demolición área para baden	35.00	m 2			
3	HORMIGON ARMADO					
3.1	Baden en hormigón armado, esp. 0.22m Terminado	12.00	m 3			
4.0	MISELANIO					
4.1	Limpieza final de escombros	70.00	m 2			
-		GASTOS DIRECTOS =====>				
-						\$0.00
5	B) GASTOS INDIRECTOS					
5.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	0.00	0.00	

Com. Asm. C. MAE
DREHS
MATH



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca

5.2	Transporte	2.00	%	0.00	0.00	
5.3	Gastos Administrativos	4.00	%	0.00	0.00	
5.4	Fondo de Pensiones	1.00	%	0.00	0.00	
5.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	0.00	0.00	
5.6	CODIA	0.10	%	0.00	0.00	
5.7	ITBIS	18.00	%	0.00	0.00	
GASTOS INDIRECTOS =====>						
						\$0.00
TOTAL GENERAL =====>						\$0.00

A.M.C.
 M.A.S.
 M.A.A.

O.M.

OBRA						
CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, LONGITUD DE 10 METROS LINEALES POR BADEN						
No	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Replanteo y Limpieza del área	70.00	m2			
1.2	Bote material	9.00	m3			
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					




Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca


--	--	--	--	--	--	--	--

Quedando aprobada por todos los miembros del Comité de Compras del Ayuntamiento del Municipio de La Vega a los quince (15) días del mes de abril del año dos mil veinte cuatro (2024).


Dany Rafael Holguin
Gerente Operativo


Lic. Miguel Eduardo
Consultor Jurídico


Lic. Cándido Mora
Gerente Financiero


Lic. Antonio Mena Collado
Enc. Oficina de Libre Acceso a la Información Pública


Licda. Melissa Hernández
Enc. Oficina de Planificación y Programación Municipal