



Ayuntamiento Del Municipio De La Vega
Calle Pde. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch
Ayuntamiento Del Municipio De La Vega

OBRA						
REMOZAMIENTO CANCHA CABUYA , LA VEGA, AGOSTO 2021						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD			Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Demolicion de Losa en Cancha	1.00	PA			
1.2	Limpieza y replanteo	1.00	PA			
1.3	Bote Material Producto de Demolicion	54.00	Mt3			
						\$43,840.00
2	TERMINACION DE SUPERFICIE					
2.1	Pañete en Muro Verja Frontal	32.50	Mt2			
2.2	Zabaleta en Muro de Verja	18.00	ML			
2.3	Pulido de Losa de Hormigon En Cancha y Otros	625.00	Mt2			
						\$120,735.00
3	TERMINACION DE PISOS					
3.1	Pisos en Almacen Utiles	16.50	Mt2			
						\$24,345.75
4	HORMIGON ARMADO EN					
4.1	Losa en Cancha	52.00	Mt3			

						\$361,400.00
5	MISCELANEOS					
5.1	Colocacion y Nivelacion de Grava	20.00	Mt3			
5.2	Sumnistro y colocacion de Malla Ciclonica 6"	25.00	ML			
5.3	Puertas de Tola Cuartos Utiles	2.00	Ud			
5.4	Colocacion y Suministro Malla 20x20	1.00	PA			
5.5	Imprevistos	1.00	PA			
5.6	Limpieza Final	1.00	PA			
						\$187,275.00
-		GASTOS DIRECTOS =====>				
-						\$737,595.75
6	B) GASTOS INDIRECTOS					
6.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%			
6.2	Transporte	2.00	%			
6.3	Gastos Administrativos	2.00	%			
6.4	Fondo de Pensiones	1.30	%			
6.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%			
6.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupuesto	3.50	%			
		GASTOS INDIRECTOS =====>				
						\$171,859.81
	TOTAL GENERAL =====>					
						\$909,455.56

OBRA

BADENES SIMPLES EN DISTINTOS PUNTOS DE CIUDAD DE LA VEGA, AGOSTO 2021

No.	PARTIDAS	CANT.	UD			Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Replanteo y limpieza del Area	1.00	PA			
1.2	Bote Material	7.50	Mt3			
1.3	Encofrado	1.00	PA			
						\$13,325.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Demolicion del area Para Baden Con Equipos	40.00	Mt2			
						\$20,000.00
3	TERMINACION DE SUPERFICIE					
3.1	Vaciado y Terminacion	1.00	PA			
						\$7,000.00
4	ACERO					
4.2	Acero En Vigas	1.00	PA			
						\$5,000.00
5	MISCELANEOS					
5.1	Materiales para Terminacion y otros	1.00	PA			
5.2	Imprevistos	1.00	PA			
5.3	Limpieza Final	1.00	PA			
						\$37,250.00
	<u>GASTOS DIRECTOS</u>					
	-					\$82,675.00
6	B) GASTOS INDIRECTOS					

6.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%			
6.2	Transporte	2.00	%			
6.3	Gastos Administrativos	4.00	%			
6.4	Fondo de Pensiones	1.30	%			
6.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%			
6.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupuesto	3.50	%			
		GASTOS INDIRECTOS =====>				
						\$20,916.78
	TOTAL GENERAL =====>					\$103,591.78

OBRA						
BADENES CON PARILLAS EN DISTINTOS PUNTOS DE CIUDAD DE LA VEGA, AGOSTO 2021						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD			Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Replanteo y limpieza del Area	1.00	PA			
1.2	Bote Material	7.50	Mt3			
1.3	Encofrado	1.00	PA			
						\$15,925.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Demolicion del area Para Baden Con Equipos	40.00	Mt2			
						\$20,000.00
3	TERMINACION DE SUPERFICIE					
3.1	Vaciado y Terminacion	1.00	PA			
						\$10,500.00

4	ACERO					
4.1	Confeccion y Colocacion de Parilla	13.00	ML			
4.2	Acero En Vigas	1.00	PA			
						\$89,999.98
5	MISCELANEOS					
5.1	Materiales para Terminacion y otros	1.00	PA			
5.2	Imprevistos	1.00	PA			
5.3	Limpieza Final	1.00	PA			
						\$45,150.00
-		GASTOS DIRECTOS =====>				
-						\$181,574.98
6	B) GASTOS INDIRECTOS					
6.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%			
6.2	Transporte	2.00	%			
6.3	Gastos Administrativos	4.00	%			
6.4	Fondo de Pensiones	1.30	%			
6.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%			
6.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupuesto	3.50	%			
		GASTOS INDIRECTOS =====>				
						\$45,938.47
	TOTAL GENERAL =====>					
						\$227,513.45

OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS DECORATIVAS PARA PARQUE MAGICO NAVIDAD 2021, LA VEGA, REP.DOM.						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD			Sub-Total
1	REPARACION ,INSTALACION Y DEMONTE DE :					
1.1	Tunel ruta Tren	1.00	PA			
1.2	Estacion de Tren	1.00	PA			
1.3	verja en ruta de Tren	1.00	PA			
1.4	Arcos	1.00	PA			
1.5	Regalo de Navidad	1.00	PA			
1.6	Letrero Parque Magico	1.00	PA			
1.7	Mini Esfera	1.00	PA			
1.8	Arbolitos,y Esferas Grandes	1.00	PA			
						\$222,500.00
2	CONSTRUCCION ESTRUCTURAS(monte y Desm)					
2.1	Arcos Entrada	1.00	PA			
2.2	Flores de Pascuas	24.00	Ud			
2.3	Arbol en Glorieta	1.00	PA			
2.4	Esferas	1.00	PA			
						\$789,500.00
3	REP. Y CONST.VESTUARIO Y AMBIENTACION:					
3.1	Cascanueces	6.00	Ud			
3.2	Personajes Nacimiento	1.00	PA			
3.3	Animales Nacimiento	1.00	PA			

3.4	Santa Claus y Duende	1.00	PA			
3.5	Cupula y dulces Fotoboom	1.00	PA			
						\$428,640.90
4	TREN DE NAVIDAD					
4.1	Compra e Instalacion Maquina	1.00	PA			
4.2	Instalacion Luces	1.00	PA			
4.3	Instalacion Sonido	1.00	PA			
4.4	Pintura y Decoracion	1.00	PA			
4.5	Mantenimiento	1.00	PA			
						\$455,050.00
5	LETRERO PARQUE MAGICO					
5.1	Instalacion	1.00	PA			
5.2	Pintura	1.00	PA			
5.3	Electricidad	1.00	PA			
						\$59,000.00
-			GASTOS DIRECTOS =====>			
-						\$1,954,690.90
	TOTAL GENERAL =====>					
						\$1,954,690.90

OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS EN MADERA Y OTRAS DECORATIVAS PARA PARQUE MAGICO NAVIDAD 2021, LA VEGA, REP.DOM.					
No.	PARTIDAS	CANT.	UD		Sub-Total

1	CONSTRUCCION DE :				
1.1	Estacion del Tren	1.00	PA		
1.2	Tunel Atraccion del tren	1.00	PA		
1.3	Plataforma y Verja Nacimiento	1.00	PA		
1.4	Fotoboom	1.00	PA		
1.5	Rampa ruta de Tren	1.00	PA		
1.6	Atraccion A Todo costo	1.00	PA		
1.7	Materiales Varios	1.00	PA		
1.8	Sonido,Luces y efectos	1.00	PA		
					\$1,722,280.00
2	ROTULACION CASETAS Y OTROS				
2.1	Impresión Adhesivo 88x70 Lados	20.00	Ud		
2.2	Impresión Adhesivo 77x78 Pico techo	20.00	Ud		
2.3	Impresión Adhesivo 128x32 Agua Techo	20.00	Ud		
2.4	Instalacion de Trabajo Rotulacion	5.00	Ud		
2.5	Barricas	12.00	Ud		
2.6	Servicios Pintura	12.00	Ud		
2.6	Diagramacion	1.00	Ud		
					\$215,420.80
3	PINTURA GENERAL				
3.1	Estacion de Tren, Fotoboom, Plataforma y Otros	1.00	PA		
3.2	Arte y estacion de Tren y Fotoboom	1.00	PA		
					\$261,000.00
4	MISCELANEOS				
4.1	Pago Alquileres	1.00	PA		

4.2	Ayudantes	1.00	PA			
4.3	Imprevistos	1.00	PA			
						\$126,480.00
	-	GASTOS DIRECTOS =====>				
	-					\$2,325,180.80
	TOTAL GENERAL =====>					
						\$2,325,180.80

OBRA						
RECONSTRUCCION BACKSTOP Y CONSTRUCCION DE TECHO EN GRADA DEL PLAY DE BACUI LAS UVAS LA VEGA. REP. DOM. NOVIEMBRE 2021						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Limpieza del Área	1.00	PA			
1.2	Replanteo	1.00	PA			
						RD\$18,000.00
2	PINTURA					
1.1	Acrílica en muros, techos y columnas	115.50	M2			
2.2	Pintura en Hierro de la verja Perimetral	1.00	P.A			
2.3	Pintura Mantenimiento en Hierro	1.0	P.A			
						RD\$ 51,492.25
3	HERRERIA GENERAL					
3.1	Techo de Dogout y graderías	1.00	P.A			
3.2	Estructura en Perfiles y Malla de Backstop	1.00	P.A			
3.3	Pásales en perfil 4 x4 para delimitar área	2.00	Ud			

3.4	Herrería en Verja ATC	115.00	MI			
3.5	Mano de Obra Herrería General	1.00	P.A			
						RD\$618,257.50
4	MISCELANEOS					
4.1	Limpieza Final	1.00	PA			
4.2	Imprevistos	1.00	PA			
						RD\$ 19,500.00
5	GASTOS INDIRECTOS					RD\$707,249.75
5.1	Seguro Social Contra Accidente	4.50	%			
5.2	Transporte	2.00	%			
5.3	Gastos Administrativos	2.00	%			
5.4	Fondo de Pensiones	1.30	%			
5.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%			
5.6	Levantamiento Arq. Diseño, Planos y Presupuesto	3.50	%			
				TOTAL GENERAL		707,249.75

OBRA

REPARACION CENTRO COMUNAL LAS MARAS, LA VEGA, REP.DOM NOVIEMBRE 2021

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	M.Obra	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Desmonte de Zinc. Y Est. Techo	1.00	P.A			
1.2	Desmonte de Malla Ciclonica en Verja	1.00	P.A			
1.3	Demolicion de Piso Cemento	1.00	P.A			
1.4	Demolicion de Varios	1.00	P.A			
1.5	Replanteo	1.00	P.A			
						\$53,550.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Relleno compacto en Zanja	12.75	M³			
2.2	Relleno compacto en Piso	35.00	M³			
						\$15,041.25
3	HORMIGON ARMADO EN:					
3.1	Viga de Amarre	1.10	M3			
3.2	Acera Perimetral	19.35	M3			
3.3	Losa Plana	3.28	M3			
3.4	Chapapote	11.97	M3			
						\$93,119.55
4	MUROS EN:					
4.1	Bloques en Verja Perimetral	106.40	M²			
4.2	Bloques en Antepecho	5.60	M²			
						\$69,440.00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS					

5.1	Interruptor Sencillo	4.00	Ud			
5.2	Interruptor Doble	2.00	Ud			
5.3	Interruptor Triple	1.00	Ud			
5.4	Toma Corriente Doble 110V	10.00	Ud			
5.5	Toma Corriente Sencillo 220V	2.00	Ud			
5.6	Porta Contador con Main Breakers	1.00	Ud			
5.7	Luces Cenitales	11.00	Ud			
5.8	Lampara Florescente de 40 Watts	5.00	Ud			
5.9	Panel de Distribucion	1.00	Ud			
5.1	Materiales diversos	1.00	P.A			
5.11	M.O Electricidad	1.00	P.A			
						\$34,770.00
6	INSTALACIONES SANITARIAS					
6.1	Lavamanos	2.00	Ud			
6.2	Inodoros	2.00	Ud			
6.3	Orinarios	1.00	Ud			
6.4	Fregadero Sencillo	1.00	Ud			
6.5	Conexión a septico	2.00	P.A			
6.6	Trampa de Grasa	1.00	P.A			
6.7	Camara de Inspeccion	2.00	P.A			
6.8	Tuberia de Arrastre	10.00	Ud			
6.9	Desague de Techo	4.00	UD			
6.1	Desague de Piso	4.00	Ud			
6.11	Tinaco 250 gls (con instalacion)	1.00	Ud			
6.12	Registro Sanitario	1.00	Ud			
						\$34,235.00
7	TERMINACION DE SUPERFICIE					
7.1	Fraguache en General	85.50	M2			
7.2	Pañete en General	85.50	M2			
7.3	Pañete en columnas	28.80	m2			
7.4	Pañete de Techo	42.29	M2			
7.5	Canto Gral.	101.50	MI			

7.6	Mocheta en Gral.	65.40	MI			
7.7	Zabaleta en Verja	96.00	MI			
						\$37,062.55
8	PUERTAS					
8.1	Polimetal	2.00	Ud			
						\$6,600.00
9	VENTANAS					
9.1	Ventanas de Aluminio	45.00	P2			
9.2	Enrollable en Cantina	1.00	Ud			
						\$14,725.00
10	TERMINACION DE PISOS					
10.1	Pisos en porcelanato	137.00	M2			
10.2	Zocalos	63.80	MI			
10.3	Revestimiento de Baños	15.00	Mt2			
						\$92,531.00
11	TERMINACION DE TECHOS					
11.1	Cubierta Metalica Con Aluzinc Cal 26	171.00	M2			
11.2	Zabaleta en Techo	35.10	MI			
						\$188,977.50
12	PINTURA					
12.1	Acrilica Exterior e Interior	236.80	M2			
						\$14,208.00
13	MISCELANEOS					
13.1	Meceta de Granito	26.88	P2			
13.2	Malla En Verja 6"	65.00	ML			
13.3	Herreria en Verja Frontal	1.00	P.A			
13.4	Limpieza Final	1.00	PA			
13.5	Imprevistos	1.00	PA			
						\$83,636.20
	-	GASTOS DIRECTOS =====>				
	-					\$737,896.05

14	B) GASTOS INDIRECTOS					
14.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%			
14.2	Transporte	2.00	%			
14.3	Gastos Administrativos	2.00	%			
14.4	Fondo de Pensiones	1.30	%			
14.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%			
14.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupuesto	3.50	%			
		GASTOS INDIRECTOS =====>				
						\$171,929.78
		TOTAL GENERAL =====>				
						\$909,825.83

OBRA						
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN DISTINTOS PUNTOS DE NUESTRA CIUDAD DE LA VEGA, NOVIEMBRE 2021						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	DESCRIPCION Y DETALLES					
1.1	levantamiento Topografico para curvas de Nivel,en el distribuidor salida,La Vega-Santiago Area=73,815 Mt2	1.00	P.A	79,000.00		

1.2	Levantamiento En Area Verde, residencial Esmeralda Area=12,944Mt2 y un Perimetro de 789Mt	1.00	PA	17,000.00		
1.3	Levantamiento topografico en Barrio Inco Long.=6,101MI Area=21,353Mt2	1.00	PA	75,000.00		
1.4	Levantamiento topografico area Verde urb. Armida Area=24,091Mt2 y Un Perimetro de 1,535 Mt	1.00	PA	35,000.00		
1.5	Levantamiento topografico Area Verde Sector Maria Estela, para curvas de Nivel autoCad Area=3,144Mt2 y Un Perimetro de 217Mt	1.00	PA	125,000.00		
1.6	Levantamiento topografico Para curvas de Nivel en Cancha El Pino Area=19,303 y Un Perimetro de 751Mt	1.00	PA	16,000.00		
-	GASTOS DIRECTOS =====>					
-						\$347,000.00
	TOTAL GENERAL =====>					
						\$347,000.00



Arq. Yakira Paola De Moya
Directora Dirección Técnica



Ing. Oscar Rafael Franco Marte
Encargado de Presupuesto oficina de Dirección Técnica