



## Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca

|  |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Centros<br>Comunales,<br>plazas e<br>instalaciones de<br>servicios del<br>Ayuntamiento,<br>Palacio Municipal,<br>Casa de la<br>Cultura,<br>Campamento,<br>Biblioteca<br>Municipal, Policía<br>Municipal,<br>Mercado<br>Municipal y<br>Bomberos |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Cuarto: Sobre la mención del Supervisor o responsable del Contrato.

Supervisor o responsable del contrato

El Ayuntamiento del Municipio de La Vega ha designado como supervisor o responsable del contrato a: **Departamento de Dirección Técnica.**

En lo adelante prevalecerá lo siguiente.

El Ayuntamiento del Municipio de La Vega ha designado como supervisor o responsable del contrato a: **Ing. Carmen Milagros Jiménez, Ingeniera Auxiliar del Depto. Dirección Técnica y Victor de Oleo, Supervisor Depto. Dirección Técnica.**

### Sobre: Sobre los lotes:

| LOTE | CODIGO   | PROYECTO                                       |
|------|----------|------------------------------------------------|
| 1    | 81100000 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EL PINITO SABANETA |
| 2    | 81100000 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL JAMO LOS RIELES    |
| 3    | 81100000 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL VILLA OLGA         |



## Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca

La Vega, Rep. Dom.  
19 de septiembre 2024

### AVISO DE ENMIENDA No.04

Por este medio se les informa a quienes han mostrado interés en participar en el proceso de "CONTRATACIÓN DE PERSONAS FÍSICA O JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DISTINTAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA. LA VEGA-CCC-LPN-2024-0016, la siguiente modificación al pliego de Condiciones especifica:

#### PRIMERO: Tiempo Insuficiente en cronograma

|                                                                                                                                                                    |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables y solicitud de aclaraciones a la oferta técnica (artículos 120, 121 y 129 Reglamento núm. 416-23) | Jueves 26 de septiembre del 2024 hasta las 12:00 pm  |
| 8. Período de ponderación (evaluación) de subsanaciones                                                                                                            | Viernes 27 de septiembre del 2024 hasta las 10:00 am |

En lo adelante prevalecerá lo siguiente.

|                                                                                                                                                                    |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables y solicitud de aclaraciones a la oferta técnica (artículos 120, 121 y 129 Reglamento núm. 416-23) | Jueves 26 de septiembre del 2024 hasta las 12:00 pm  |
| 8. Período de ponderación (evaluación) de subsanaciones                                                                                                            | Viernes 27 de septiembre del 2024 hasta las 12:00 pm |



# Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca

**SGUNDO: Sobre las calificaciones como "no subsanable" numeral 2.14 del pliego de condiciones:**

## Documentación financiera:

1. Estados Financieros Comparativos y Auditados de ejercicios fiscales de los años 2022 y 2023. Obligatoriamente estarán firmados por un Contador Público Autorizado, miembro activo del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD),. Acompañados por los Formularios IR-2 o IR-1 según proceda y sus anexos correspondientes de los períodos indicados, presentados a la DGII. (No Subsancable).

En lo adelante prevalecerá lo siguiente.

## Documentación financiera:

2. Estados Financieros Comparativos y Auditados de ejercicios fiscales de los años 2022 y 2023. Obligatoriamente estarán firmados por un Contador Público Autorizado, miembro activo del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD),. Acompañados por los Formularios IR-2 o IR-1 según proceda y sus anexos correspondientes de los períodos indicados, presentados a la DGII. (Subsanable).

## Tercero: Sobre las especificaciones técnicas.

Las especificaciones técnicas dadas para los lotes del 1 al 6 corresponden a las especificaciones técnicas para la elaboración de los Planos no obstante se colgaron al sistema electrónico en formato Excel las fichas técnicas para cada uno de los lotes establecido en este proceso de comparación de precios.

Asimismo, los lugares para la ejecución de los trabajos de obras serán en las comunidades señaladas a cada lote.

|   |                                                   |                                               |
|---|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EL PINITO SABANETA    | Comunidad El Pinito Sabaneta, La Vega         |
| 2 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL JAMO LOS RIELES       | Comunidad Jamos Los Rieles, Jeremías La Vega  |
| 3 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL VILLA OLGA            | Sector Villa Olga, La Vega                    |
| 4 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL BURENDE LOS CASTILLOS | Comunidad de Burende sector Los Castillos, La |



## Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca

|   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                | Vega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | CONSTRUCCION IGLESIA CERCADO ALTO                              | Comunidad Cercado Alto, La Vega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 | RECONSTRUCCION PLAY COMUNIDAD EL HIGUERO                       | Comunidad de El Higuero La Vega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SECTOR LOTIFICACION PEGGY | Sector Lotificación Peggy Arenoso, La Vega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8 | REPARACION DE CAMINOS VECINALES                                | Las comunidades Las Cabuyas, Jimayaco, Joa, La Penda, Sabaneta, Pontón, Hoya Grande, Rancho Viejo Maguey, Los Guayos, Cercado Aito, Los Corozos, EL Caimito Afuera, El Quemado, La Carmona, Botija,<br><br>Nota: Las comunidades podrían variar según surjan las necesidades de otras comunidades en conjunto acuerdo del Ayuntamiento del Municipio de La Vega con el Contratista. |
| 9 | MANO DE OBRA EN OBRAS CIVILES                                  | Estas serán en coordinación del Ayuntamiento de La Vega con el Contratista, dentro del Municipio de la Vega, abarcara, parque, canchas, iglesias, clubes,                                                                                                                                                                                                                           |

A.M.I.

DRHS

MAE

CM



## Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca

|   |          |                                                                |
|---|----------|----------------------------------------------------------------|
| 4 | 81100000 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL BURENDE LOS CASTILLOS              |
| 5 | 81100000 | CONSTRUCCION IGLESIA CERCADO ALTO                              |
| 6 | 81100000 | RECONSTRUCCION PLAY COMUNIDAD EL HIGUERO                       |
| 7 | 81100000 | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SECTOR LOTIFICACION PEGGY |
| 8 | 81100000 | REPARACION DE CAMINOS VECINALES                                |
| 9 | 72100000 | MANO DE OBRA EN OBRAS CIVILES                                  |

Los oferentes podrán participar por uno o por todos los lotes, pero solo será adjudicado un lote por oferentes, esto con el fin de dinamizar la participación y fomentar una mayor competitividad entre los participantes.

Quedando aprobada por todos los miembros del Comité de Compras del Ayuntamiento del Municipio de La Vega a los diecinueve (18) días del mes de septiembre del año dos mil veinte cuatro (2024).

*Danny B. H.*  
Danny Rafael Holguín  
Gerente Operativo

*Miguel Eduardo*  
Lic. Miguel Eduardo

En Representación del Consultor Jurídico

*Cándido Mora*  
Lic. Cándido Mora

En Representación de la Gerente Financiera

*Antonio Mena Collado*  
Lic. Antonio Mena Collado

En Representación de la oficina de Libre Acceso a la Información Pública

A.M.C.

D.H.S.