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Ayuntamiento deéde.é’a%?a

Ciudad Culta, Olimpica y Carnavalesca

La Vega, Rep. Dom.
30 de septiembre 2025

AVISO DE ENMIENDA No.08

Por este medio se les informa a quienes han mostrado interés en participar en el
proceso de “Contratacion de personas fisica o Juridica para la construccién y
reconstruccién de distintas obras en el Municipio de La Vega. Referencia:
AYUNTAMIENTOLAVEGA-CCC-CP-2025-0025

La siguiente modificacion al pliego de Condiciones especifica:
PRIMERO: Proceso sin publicar en el Portal Institucional.

El misma serd Publicado en el Portal Institucional del Ayuntamiento del Municipio de
La Vega.

SEGUNDO: Sobre plazo insuficiente:
Plazo insuficiente otorgado (desde la Notificacién u Omisiones de Errores de

Naturaleza subsanable 03/10/2025 12:00:00 a la Ponderacién y Evaluacién de
subsanaciones 06,/10/2025 12:00:00)

En lo adelante prevalecerd a lo siguiente:

Plazo insuficiente otorgado (desde la Notificacién u Omisiones de Errores de
Naturaleza subsanable 03/10/2025 12:00:00 a la Ponderacién y Evaluacién de
subsanaciones 10/10/2025 12:00:00) Modificado en el cronograma.

TERCERO: Sobre el plazo de mantenimiento de la oferta y la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta:

Se observa que el plazo de mantenimiento de la oferta seré hasta el dos (02) de octubre 2025,
sobre el plazo para la garantia de la seriedad de la oferta verificamos que serd hasta el dos (02)
de septiembre 2025.

En lo adelante prevalecer3 a lo siguiente:
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El mantenimiento de la oferta serd hasta el (02) de noviembre 2025, sobre el plazo para la
garantia de la seriedad de la oferta verificamos que sera hasta el dos (02) de noviembre 2025.

Cuarto: SOBRE LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS EN UN SOPORTE DIGITAL. TECNICA:

1) CD o USB, obligatorio con todos los documentos contenidos en el sobre B.
(Opcional).

En lo adelante prevalecerd a lo siguiente:
1) CD o USB, con todos los documentos contenidos en el sobre B. (Opcional).

Quinto: Sobre la clasificacion de Incumplimiento v Penalidades por Retraso:

Penalidades por retraso
A los efectos de este Pliego de Condiciones Especificas, 10s incumplimientos se clasifican
en leves, graves y gravisimos, conforme se indica a continuacién:

Incumplimientos Leves

Toda aquella violacién de las obligaciones asumidas por el
Contratista en virtud del presente Pliego de Condiciones, que no
impidan la Ejecucién de la Obra.

Incumplimientos Graves

Toda aquella violacién de las obligaciones asumidas por el
Contratista en virtud del presente Pliego de Condiciones, que
afecten la Ejecucién de la Obra.

Incumplimientos Gravisimos

Toda aquella violacion de las obligaciones asumidas por el
Contratista en virtud del presente Pliego de Condiciones, que
impidan la Ejecucién de la Obra.

En caso de acumulacién de infracciones, estas se consideraran de la siguiente manera:
Cada tres (3) infracciones leves, se entenderd configurada una grave.

Cada tres (3) infracciones graves, una gravisima.
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Causas de inhabilitacién del Registro de Proveedores del Estado.

El Ayuntamiento del Municipio de La Vega podra solicitar a la Direcci6én General de
Contrataciones Publicas el inicio de un procedimiento administrativo sancionador,
contra el(la) oferente o contratista que ha cometido alguna de las infracciones regladas
en el articulo 66 de la Ley ntim. 340-06 y sus modificaciones.

El procedimiento administrativo sancionador por las infracciones administrativas
referidas en los numerales 7) al 10) del indicado articulo, podra ser iniciado de oficio por
la Direccién General de Contrataciones, si en el cumplimiento de su funcién de verificar
que se cumplan con las normas del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones,
identifica indicios de que han sido cometidas.

En lo adelante prevalecera lo siguiente.

1. Incumplimientos Leves

Definicién: Violaciones menores a las obligaciones contractuales que no afectan la
ejecucion ni el avance de la obra, pero representan desviaciones formales o
administrativas.

Criterios:
¢ No entrega de informes en la fecha establecida; con retraso menor a 3 dias.
e Ausencia de sefializacién adecuada en zonas no criticas.
¢ Personal técnico presente, pero sin uniforme o identificacion visible.

¢ Retraso leve en la actualizacién del cronograma (menos de 5 dias sin impacto
en hitos principales).

Ejemplos especificos:

e No colocar cartel de obra con datos requeridos en los primeros 5 dias de
ejecucion.

e Entregar el reporte fotografico semanal con 2 dias de retraso.

» No portar casco o chaleco en zonas de baja exposicion.
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2. Incumplimientos Graves

Definicién: Violaciones que afectan el desarrollo de la obra, generan retrasos
significativos o incumplen condiciones técnicas esenciales; sin llegar a paralizarla.

Criterios:

* Retraso en la ejecuci6n de partidas criticas superior a 7 dias.

» Uso de materiales no especificados sin autorizacién técnica.

» Ausencia de supervision técnica durante més de 3 dias consecutivos.

¢ Incumplimiento de medidas de seguridad en zonas de riesgo medio.

¢ No entrega de certificaciones técnicas requeridas en el plazo contractual.
Ejemplos especificos:

* Colocar concreto sin realizar pruebas de resistencia exigidas.

¢ No instalar barandas de proteccién en 4reas elevadas durante la fase
estructural.

e No presentar avance fisico mensual en tiempo, afectando la programacién
financiera.

3. Incumplimientos Gravisimos

Definicion: Violaciones que impiden la ejecucién de la obra, comprometen la
seguridad, la legalidad o la viabilidad técnica del proyecto, o constituyen abandono
contractual.

Criterios:
 DParalizacién total de la obra sin justificacién por mas de 5 dias hébiles.
e Abandono del sitio de obra sin aviso ni autorizacién.

¢ Ejecucién de trabajos sin licencia ambiental, permiso municipal o sin planos
aprobados.

¢ Incumplimiento de normas estructurales que comprometan la seguridad.

* Reiteracién de incumplimientos graves (3 acumulados).
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Ejemplos especificos:

 Retiro del personal y maquinaria sin previo aviso ni causa justificada.

» Construccién de elementos estructurales sin supervisién técnica ni planos
aprobados.

e Uso de materiales defectuosos que comprometan la estabilidad de la obra.

En caso de acumulacién de infracciones, estas se consideraran de la siguiente manera:

Cada tres (3) infracciones leves, se entender4 configurada una grave.
Cada tres (3) infracciones graves, una gravisima.

Causas de inhabilitacion del Registro de Proveedores del Estado.

El Ayuntamiento del Municipio de La Vega podra solicitar a la Direccién General de
Contrataciones Ptblicas el inicio de un procedimiento administrativo sancionador,
contra el(la) oferente o contratista que ha cometido alguna de las infracciones regladas
en el articulo 66 de la Ley num. 340-06 y sus modificaciones.

El procedimiento administrativo sancionador por las infracciones administrativas
referidas en los numerales 7) al 10) del indicado articulo, podré ser iniciado de oficio por
la Direccién General de Contrataciones, si en el cumplimiento de su funcién de verificar
que se cumplan con las normas del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones,
identifica indicios de que han sido cometidas.

SEXTO: SOBRE EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROCESO.

En lo adelante prevalecerd lo siguiente.

CRONOGRAMA

ACTIVIDADES PERIODO DE EJECUCION

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

1. Publicacién del aviso de convocatoria en el A LAS16:30 PM
SECPT y en el portal web institucional
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CRONOGRAMA

ACTIVIDADES

PERIODO DE EJECUCION

2. Periodo para realizar consultas y/o
aclaraciones por parte de los(as)
interesados(as)

LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
HASTA LAS 8:30 AM

3. Acto de asignacion de riesgo (si aplica)

[NO APLICA]

4. Plazo para emitir respuesta y MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DEL 2025
adendas/enmiendas por parte del CCC HASTA LAS 16:30 PM

5. Presentacién de las ofertas “Sobre A” VIERNES 03 DE OCTUBRE DEL 2025
(oferta técnica) y “Sobre B” (oferta HASTA LAS 10:30 AM
econdmica)

6. Apertura, verificacién, validacion vy VIERNES 03 DE OCTUBRE DEL 2025

evaluacién del contenido de las Ofertas
Técnicas “Sobre A”

HASTA LAS12:30 PM

7. Verificacién, validacién y evaluacién de
credenciales/ Oferta Técnica.

VIERNES 03 DE OCTUBRE DEL 2025
HASTA LAS 14:30 PM

8. Informe preliminar de Evaluacién de
credenciales/ Oferta Técnica.

LUNES 06 DE OCTUBRE DEL 2025 HASTA
LAS10:00 AM

9. Notificacién de errores u Omisiones de
naturaleza subsanable.

LUNES 06 DE OCTUBRE DEL 2025 HASTA
LAS12:00 PM

10.Ponderacién y Evaluacién de

Subsanaciones.

VIERNES 10 DE OCTUBRE DEL 2025
HASTA LAS 12:00 PM

11.Notificacién de oferentes habilitados para
presentacion de ofertas econdmicas las
ofertas econémicas “Sobre B”

LUNES 13 DE OCTUBRE DEL 2025 HASTA
LAS 15:00 PM

12.Apertura y lectura de
Econémicas “Sobre B”

Propuestas

MARTES 14 DE OCTUBRE DEL 2025
HASTA LAS10:00 AM
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CRONOGRAMA

ACTIVIDADES

PERIODO DE EJECUCION

13.Periodo de validacién y evaluacién de las
ofertas econémicas “Sobre B”

MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DEL 2025
HASTA LAS10:00 AM

14.Notificacién de errores aritméticos, de
solicitud de aclaraciones econémicas y de
solicitud de subsanacién de garantia de
seriedad de la oferta (articulos 123, 129 y 198
reglamento nam. 416-23) (Si Aplica)

MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DEL 2025
HASTA LAS 12:00 PM

15.Aceptacién de correcciones de errores
aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
(articulos 123 y 129 Reglamento nim. 416-23)

LUNES 20 DE OCTUBRE DEL 2025 HASTA
LAS 12:00 PM

16.Periodo para subsanar la garantia de
seriedad de la oferta (articulo 198 Reglamento
nim, 416-23)

MARTES 21 DE OCTUBRE DEL 2025
HASTA LAS12:00 PM

17.Adjudicacién

MIEROCLES 22 DE OCTUBRE DEL2025
HASTA LAS 10:00 AM

18.Notificacién de adjudicacién (articulo 134
Reglamento niim. 416-23)

MIEROCLES 22 DE OCTUBRE DEL2025
HASTA LAS 13:00 PM

19.Plazo para la constitucién de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato

MIEROCLES 29 DE OCTUBRE DEL 2025
HASTA LAS10:00 AM

20.Suscripcién del (los) contrato(s) y emisién
de 6rdenes de compra o de servicios

JUEVES 30 DE OCTUBRE DEL 2025 HASTA
LAS10: 00 AM
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CRONOGRAMA
ACTIVIDADES PERIODO DE EJECUCION
VIERNES 31 DE OCTUBRE DEL 2025
21.Publicacién del (los) contrato(s) en los HASTA LAS 10: 00 AM

portales: institucional y del SECP (articulo

106 Reglamento nim. 416-23)

Quedando aprobada por los miembros del Comité de Compras del Ayuntamiento del Municipio
de La Vega a los TREINTA (30) dias del mes de septiembre del afio dos mil veinticinco (2025).
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